ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
ЩОДО СУПРОВОДУ РОЗРОБКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ДО СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


[bookmark: _GoBack]Мета дослідження:

Розробити План заходів з реалізації Стратегії розвитку Одеської області зі залученням всіх зацікавлених сторін та урахуванням їхніх інтересів. Фіналізувати Стратегію розвитку Одеської області та забезпечити аналітичну підтримку ОВА в процесі її ухвалення. Розробити систему моніторингу результатів реалізації Стратегії.

ІІ. Опис послуг та вартість цих послуг.
	Блок 1. Напрацювання Плану заходів з реалізації Стратегії. Активності в межах блоку:
· Напрацювання структури плану заходів та узгодження її з основними 
стейкхолдерами.
· Організація регулярних обговорень статусу напрацювання карток проєктів з депаратментами.
· Збір та опрацювання з департаментами ОВА наповнення плану заходів і карток проєктів. Проведення аналізу отриманих пропозицій з урахуванням їх відповідності стратегічним цілям.
· Розробка драфту Плану заходів з реалізації Стратегії. Забезпечення відповідності драфту Плану заходів до стратегічних цілей та пріоритетів, а також інтеграція пропозицій та рекомендацій, отриманих від стейкхолдерів на попередньому етапі.
· Проведення обговорень драфту Плану заходів з департаментами та експертним середовищем. Збір зворотного зв'язку, включаючи коментарі, пропозиції та зауваження щодо змісту та реалізації Плану заходів. Внесення необхідних корективів у драфт Плану заходів та фіналізація документу
	Результати:
1. План заходів з реалізації Стратегії, що включатиме від 100 до	300 опрацьованих карток проєктів.
	Блок 2. Аналітична підтримка ОВА в процесі ухвалення Стратегії.

Активності в межах блоку:
· Проведення консультацій із суб’єктами державної регіональної політики та представниками ключових стейкхолдерів.
· Підготовка остаточної версії стратегії, що відповідатиме вимогам чинного законодавства і врахувуватиме зміни до ДСРР для подальшого узгодження та затвердження.
· Збір та систематизація всіх отриманих пропозицій, коментарів та зауважень, наданих під час громадських обговорень та консультацій щодо проєкту Стратегії. Напрацювання звіту про результати розгляду пропозицій, поданих до проєкту Стратегії.
· Підготовка допоміжних матеріалів для комункації з центральним органу виконавчої влади відповідальним за прийняття Стратегії. Зокрема, розробка презентації та інших аналітичних матеріалів, які пояснюють основні положення та цілі Стратегії, для демонстрації на тематичному форумі.

	Результати:
1. Звіт про результати розгляду пропозицій.
2. Стратегія розвитку Одеської області.
3. Презентаційні матеріали для форуму.
	Блок 3. Розробка інструментів моніторингу реалізації Стратегії. 
Активності в межах блоку:
· Координація та підтримка департаментів ОВА в процесі напрацювання системи моніторингу реалізації Стратегії і Плану заходів. Надання консультаційної підтримки департаментам ОВА, в ході визначення основних показників, які слід відстежувати, та методів збору даних.
· Розробка допоміжних матеріалів для запуску системи моніторингу. Зокрема інструкції з використання інструментів для збору та аналізу даних, уточнення ролей ключових інституцій, відповідальних за забезпечення моніторингу.
· Наповнення інструменту моніторингу Стратегії.

	Результати:
1. Розроблена система моніторингу1.
2. Наповнення інструменту для моніторингу Стратегії2.


1 Під системою моніторингу мається на увазі розробка матеріалів для Моніторингово звіту передбаченого Постановою №816.
2 Час завершення даного результату залежить від термінів узгодження та напрацювання інструменту для моніторингу і може бути більшим двох місяців.

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 
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	Розробка драфту Плану заходів з реалізації стратегії
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	
	

	1.4
	Проведення обговорень драфту Плану заходів з департаментами та експертним середовищем, фіналізація Плану заходів
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х

	2
	Аналітична підтримка ОВА в процесі ухвалення Стратегії
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	Проведення консультацій із суб’єктами державної регіональної політики та пре дставниками ключових стейкхолдерів
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	Фіналізація редакції стратегії згідно вимог чинного законодавства
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	Напрацювання звіту про результати розгляду пропозицій, поданих до проєкту Стратегії
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	2.4
	Підготовка допоміжних матеріалів для комункації з центральним органу виконавчої влади відповідальним за прийняття Стратегії
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	Розробка інструментів моніторингу реалізації стратегії
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Координація та підтримка департаментів ОВА в процесі напрацювання системи моніторингу Стратегії
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	Розробка допоміжних матеріалів для запуску системи моніторингу
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	3.3
	Узгодження з представниками ОВА формату інструменту для моніторингу
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